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1. PODSTAWA OPRACOWANIA  
 

- Zlecenie i umowa z inwestorem; 
- Obowiązująca norma z zakresu ochrony cieplnej budynków 
- PN - EN ISO 6946 
- Wizja lokalna na obiektach 
 
2. ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Opracowanie zawiera projekt termorenowacji i kolorystyki elewacji budynku Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego  położonego w miejscowości Hutki. 

 
 

3.  OPIS TERMORENOWACJI 
 
-  STOLARKA Istniejąca stolarka okienna  częściowo  została wymieniona 

Projektuje się wymianę pozostałej stolarki okiennej z profili 
PCV trzykomorowych w kolorze białym szklonych pakietami 
termoizolacyjnymi. Wszystkie okna muszą być wyposażone        
w okucia z opcją rozszczelnienia (mikrowentylacji), która 
umożliwi infiltrację powietrza do wnętrza budynku. Uwaga! 
wymiary podane na rysunkach sprawdzić, dokonując obmiaru 
z natury. Zachować zaproponowane w projekcie elewacji 
podziały okien. 

 
 
-  OCIEPLENIE ŚCIAN NALEŻY WYKONAĆ 

• przygotowanie podłoża, poprzez czyszczenie, usunięcie 
uszkodzeń i wyrównanie istniejącego tynku.   

• zdemontować rynny i rury spustowe oraz parapety zewnętrzne 
Ocieplenie ścian wykonywane jest metodą lekką 

mokrą w systemie „ATLAS STOPTER” lub „RöFIX”. Projekt 
przewiduje docieplenie ścian płytami styropianowymi FS15 
gr. 10 cm. wg. palety barw „ATLAS STOPTER” lub 
„RöFIX”. 
Kolorystyka tynków zgodnie z rysunkami elewacji. 
Ocieplenie wykonywane jest zgodnie z zaleceniami 
producenta systemu, stosując wszystkie komponenty zalecane 
przez producenta. Niedopuszczalne jest mieszanie z 
produktami innych systemów. Firma wykonująca ocieplenie 
powinna posiadać świadectwo przeszkolenia pracowników, w 
wykonywaniu dociepleń w wybranym przez inwestora 
systemie. 

 
 

-  OCIEPLENIE DACHU Ocieplenie dachu nad ostatnią kondygnacją wykonać wełną 
mineralną gr.15 cm. 

 Pasy wełny mineralnej układać na wcisk pomiędzy krokwiami 
i zabezpieczyć przed wypadaniem za pomocą listewek o 
przekroju 4x6 cm. 

 Szerokość pasów wełny powinna być o ok. 2 cm szersza od 
rozstawu krokwi. 

 Ponad pasami wełny należy pozostawić szczelinę  
wentylacyjną o szerokości nie mniejszej niż 2-3 cm. 



 

 

-  OBRÓBKI Po wykonaniu ocieplenia elewacji należy wymienić istniejące 
rynny i rury spustowe zdemontowane na czas wykonywania 
robót ociepleniowych. Wymienić należy  również parapety 
okienne zewnętrzne. Wszystkie wyżej opisane elementy 
wykonać w kolorze RAL 8016 (ciemny brąz). Parapety 
typowe aluminiowe w kolorze j.w. 
Docelowo zaleca się wykonanie prac, nie objętych niniejszym 
opracowaniem, polegających na wymianie okratowań na 
oknach. Wszystkie wyżej opisane prace powinny spełniać 
wymagania Rozporządzenia M.G.P.i B. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 

 
 
 
 
4. UWAGI DOTYCZĄCE WYKONANIA DOCIEPLENIA  

 
4.1. DOCIEPLENIE ŚCIAN METODĄ LEKKĄ MOKRA - na przykładzie systemu 

ATLAS STOPTER. 
 

Ocieplenie ścian zewnętrznych przyjęto metodą lekką mokrą polegającą na pokryciu 
zewnętrznych powierzchni ścian bezspoinową powłoką złożoną z następujących warstw: 
 • płyt styropianowych przyklejonych za pomocą masy klejącej stanowiącego izolację 

termiczną płyty gr. 10 cm; 
 • siatki z włókna szklanego przyklejonego do styropianu; 
 • zewnętrznej wyprawy elewacyjnej zabezpieczającej przed przenikaniem wód;  
 
 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Podłoże, na którym będzie mocowany system ATLAS STOPTER musi być uprzednio oczyszczone z 
brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników powodujących osłabienie 
przyczepności kleju. Powinno ono charakteryzować się odpowiednią nośnością, dostateczną dla 
powstania połączenia klejowego z warstwą styropianu. Kryterium to spełniają np. nie malowane 
ściany betonowe, ściany murowane z cegły ceramicznej, kamienia naturalnego, pustaków betonowych 
i żużlobetonowych, itp. - także jeśli są otynkowane nie osypującym się tynkiem cementowym i 
cementowo-wapiennym lub obłożone dobrze przylegającą, nie szkliwioną wykładziną ceramiczną. 
Podłożami nienośnymi, do których nie można przyklejać ocieplenia klejami mineralnymi są np. ściany 
drewniane lub drewnopochodne, ściany obłożone wykładzinami z tworzyw sztucznych (np. siding) 
ściany malowane produktami bitumopochodnymi oraz podłoża metalowe.  

Nośność problematyczną posiadają wszystkie podłoża malowane, zwłaszcza gdy farby wykazują 
cechy pylenia lub łuszczenia się, ponadto ściany surowe wykonane z materiałów silnie chłonących 
wodę (np. gazobeton, cegła silikatowa oraz wszystkie ściany otynkowane tynkami słabymi, 
osypującymi się i silnie nasiąkliwymi. podłoża problematyczne należy przygotować do przyklejenia 
izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a następnie przez zagruntowanie emulsją 
ATLAS UNI-GRUNT.  

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego zalecamy 
stosowanie tzw. listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji od dołu. 
Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości styropianu, mocowany do 
podłoża stalowymi kołkami rozporowymi.  



 

 

PRZYKLEJANIE PŁYT STYROPIANOWYCH 

Styropian należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju ATLAS STOPTER K-20 lub ATLAS 
STOPTER K-10. Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartości worka (25kg) do wiaderka z 
odmierzoną ilością wody (około 5-5,5l) i wymieszaniu całości mieszadłem wolnoobrotowym do 
uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do użycia po około 5-10 minutach i ponownym 
przemieszaniu. W przypadku bardzo równego podłoża można go nakładać na całą powierzchnię płyty 
przy pomocy stalowej pacy zębatej.  

W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od pionu, klej 
należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna być każdorazowo tak 
dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 60% powierzchni.  

Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i docisnąć 
(dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie szczelnie przylegać, a 
masa klejąca nie powinna między nie wnikać. Płyty należy układać z przewiązaniem zarówno na 
powierzchni ścian jak i na narożnikach. Grubość warstwy klejowo powietrznej może przy większych 
wklęsłościach podłoża wynosić do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej 
powierzchni netto. Przy większych odchyłkach celowe jest ich niwelowanie poprzez użycie w 
wymagających tego miejscach styropianu o różnej grubości.  

Operacja wyrównywania nierówności warstwy izolującej jest bardzo ważną czynnością w technologii 
ocieplania metodą lekką-mokrą, odpowiedzialną za końcowy efekt zmierzający do uzyskania elewacji 
gładkiej, bez zagłębień i wypukłości. Czynności późniejsze nie dają zgodnej z technologią skutecznej 
możliwości poprawienia niestaranności tego etapu prac.  

 

KOŁKOWANIE STYROPIANU 

W zależności od wysokości budynku rodzaju podłoża, strefy klimatycznej itp. może zajść potrzeba 
dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa 
sztucznego w ilości od 4 do 8 szt/m2. Osadzić dyble, opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i 
zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie 
wystają żadnym fragmentem więcej niż o 1 mm ponad powierzchnię a w przypadku ich zagłębienia w 
ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu  

 

PRACE DODATKOWE 

Wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką ślusarką i obróbkami blacharskimi przy pomocy 
trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykleić ukośne wkładki z siatki zbrojącej (min. 25x35 
cm) W sąsiedztwie wszystkich narożników okiennych i drzwiowych oraz innych otworów elewacji. 
Wykonać ewentualne wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okien i drzwi, osadzając np. 
aluminiowy kątownik ochronny.  



 

 

 

WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJONEJ 

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubości gładź z 
kleju ATLAS STOPTER K-20, w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu 
atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, 
poprzez kąpiel ochronną, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej.  

Pracę należy rozpoczynać od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak do przyklejania 
styropianu.  

Przygotowany materiał należy naciągać na ścianę z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni 
pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy. Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10-
30 minut w zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza. Dlatego należy unikać pracy 
przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze.  

W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. Poszczególne 
pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 5cm. Minimalne otulenie 
siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. NIE 
WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio 
rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej 
niż po 2 dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego.  

 

WYKONANIE PODKŁADU TYNKARSKIEGO ATLAS CERPLAST 

Podkład tynkarski ATLAS CERPLAST jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go 
stosować bez rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy 
pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i 
wynosi od 4 do 6 godzin. ATLAS CERPLAST może służyć jako tymczasowa warstwa ochronna 
przez okres 6-ciu miesięcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych 
(zima) nie jest możliwe nałożenie tynków 

NAKŁADANIE TYNKÓW SZLACHETNYCH ATLAS CERMIT 

Wyprawami w systemie dociepleń ATLAS STOPTER są cienko warstwowe tynki 
strukturalne mineralne lub polimerowo-akrylowe. Poza indywidualnymi właściwościami 
różnią się one sposobem przygotowania materiału do pracy.  

Tynki polimerowe ATLAS CERMIT N i R są produkowane i sprzedawane w postaci gotowej do 
użycia pasty o właściwej konsystencji, której nie wolno niczym rozrzedzać ani zagęszczać. 
Dostarczane są w plastikowych wiaderkach, nakładanie można rozpocząć bezzwłocznie po otwarciu 
pojemnika i przemieszaniu zawartości.  



 

 

Czynności nakładania i fakturowania zarówno tynków mineralnych, jak i polimerowych przebiegają 
jednakowo. Mogą być prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu 
bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.  

Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy 
pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o 
grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje 
się on do dalszego użycia.  

Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa sztucznego 
poprzez zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonego materiału. Tynki o strukturze rowkowej należy 
zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi - pionowymi albo poziomymi (zależnie od oczekiwanego 
rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami okrężnymi.  

Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych 
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. Zależy głównie od 
temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru.  

Aby uniknąć powstawania widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z jednakową datą 
produkcji.  

Alternatywnie proponuje się jeden z niżej wymienionych systemów: 
 STO, DRYVIT, CERESIT, TERRANOVA, BOLIX, itp. 
 
 
 
 
5. MATERIAŁY 

 
ŚCIANY 

 płyty styropianowe – typu FS 15 w płytach gr. 10 cm o wymiarach 50 x 100 cm, 
samogasnący, sezonowany co najmniej 2 miesiące. Gęstość 16 - 20 kg/m3, struktura zwarta 
bez luźnych granulek, krawędzie proste; 
 
masa klejąca - Zaprawę klejową ATLAS STOPTER K-20 stosuje się do przyklejania płyt 
styropianowych na typowych podłożach mineralnych oraz do wykonywania warstwy 
zbrojonej w systemie dociepleń ATLAS STOPTER. Zaprawa STOPTER K-20 użyta wraz z 
siatką zbrojącą stanowi doskonały system mineralnej renowacji starych tynków. ATLAS 
STOPTER K-20 jest suchą, mineralną zaprawą cementową, mrozo- i wodoodporną, o dużej 
elastyczności, paroprzepuszczalności i przyczepności. Zwiększona przyczepność i 
elastyczność oraz specjalnie dobrane kruszywo (redukujące do minimum skurcze materiału) 
stanowi o jej szczególnej przydatności w systemie dociepleń budynków. Można ją stosować 
wewnątrz i na zewnątrz budynku. ATLAS STOPTER K-20 jest produktem wydajnym, bardzo 
wygodnym i łatwym w użyciu. Cechuje ją bardzo dobra urabialność i łatwość formowania 

 
 kołki mocujące - Ø 8 lub Ø 10 grzybkowe z tworzywa sztucznego. 
 
 siatka - z włokna szklanego o oczkach 4 x 4 lub 3 x 4 mm należycie zaimpregnowana 

dyspersją tworzywa sztucznego, przy rozwijaniu nie powinna wykazywać poprzecznego 
sfalowania; 
 



 

 

podkład gruntujący – Gotowa emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT służy do 
gruntowania wszystkich porowatych i chłonnych podłoży betonowych, płyt cementowych i 
gazobetonu, płyt gipsowych, gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i 
cementowo-wapiennych itp. Emulsja ATLAS UNI-GRUNT, dzięki dużej zdolności 
penetracji, wnika silnie w głąb nawet bardzo starych i suchych podłoży, powodując ich 
wzmocnienie. Poprawia przyczepność kleju do glazury i terakoty. Stosowana jako grunt pod 
posadzki samopoziomujące zapobiega tworzeniu się pęcherzy i zbyt szybkiemu oddawaniu 
wody do podłoża. Przy układaniu płytek ceramicznych na płytach paździerzowych i 
drewnopochodnych impregnowanych powierzchnię płyty należy zagruntować emulsją UNI-
GRUNT. Emulsja może stanowić także powłokę ochronną dla wylewek, ułatwia wówczas 
konserwację i zapobiega osadzaniu się kurzu. Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT nie 
zmydla się, przepuszcza parę wodną, nadaje się do stosowania na suchym podłożu. Emulsja 
zwiększa przyczepność do powierzchni, jej elastyczność i odporność na zarysowania, a także 
reguluje proces chłonności podłoża. Tynki i jastrychy pod wpływem działania emulsji 
wysychają równomiernie. Chroni ona podłoże przed szkodliwym działaniem wilgoci, jej 
stosowanie ułatwia późniejsze odrywanie tapet przy renowacji pomieszczeń. Warstwa emulsji 
po wyschnięciu jest przezroczysta. Emulsja jest niepalna, można ją stosować w 
pomieszczeniach bez okien. Nadaje się na ściany i posadzki, wewnątrz i na zewnątrz 
budynków. Zagruntowana powierzchnia jest odporna na temperatury od -20°C do 80°C. 
  
podkład tynkarski – Podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST służy do 
przygotowania podłoża przed położeniem szlachetnych tynków mineralnych ATLAS 
CERMIT SN, DR lub tynków żywicznych. Jest uniwersalnym środkiem gruntującym na 
wszystkie rodzaje podłoży, stanowi też nieodłączny element systemów dociepleń budynków 
ATLAS STOPTER i ATLAS ROKER. Masa podkładowa ATLAS CERPLAST jest 
uniwersalnym środkiem gruntującym koloru białego pod tynki mineralne i akrylowe. ATLAS 
CERPLAST produkowany jest także w trzech kolorach (klinkier,brąz i grafit) pod tynki 
mozaikowe ATLAS DEKO M. ATLAS CERPLAST jest produktem wydajnym, bardzo 
wygodnym i łatwym w użyciu. Stosowanie masy tynkarskiej ATLAS CERPLAST zapobiega 
przedostawaniu się do tynku zewnętrznego zanieczyszczeń z zapraw klejowych 
podkładowych. ATLAS CERPLAST chroni podłoże, zwiększa przyczepność oraz redukuje 
powstawanie plam na powierzchni tynku szlachetnego, tworzących się w wyniku 
niewłaściwego przygotowania podłoża lub jego właściwości 
 
masa tynkarska - ATLAS CERMIT N i R to cienkowarstwowe, dekoracyjne tynki 
strukturalne, przeznaczone do ręcznego wykonywania tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 
Można je stosować na wszystkich równych podłożach mineralnych, takich jak: beton, gips, 
tynki, płyty gipsowo-kartonowe oraz na warstwach zbrojonych w systemie dociepleń ATLAS 
STOPTER. 
ATLAS CERMIT N i R to gotowe do użycia tynki w konsystencji pasty, na bazie wodnej 
dyspersji żywic syntetycznych. ATLAS CERMIT N i R są produktami wydajnymi, bardzo 
wygodnymi i łatwymi w użyciu. Tynki akrylowe dają powłokę przepuszczalną dla pary 
wodnej, hydrofobową. Charakteryzują się dużą odpornością na różnego rodzaju uszkodzenia, 
czynniki atmosferyczne, mycie i szorowanie itp. Produkowane w kolorze białym i w 120 
kolorach. 
 
Tynk mozaikowy - Tynk mozaikowy ATLAS DEKO M przeznaczony jest do ręcznego 
wykonywania powierzchni dekoracyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynków, w 
szczególności na cokoły, podmurówki, ściany balkonowe itp. Tynk Charakteryzuje się wysoką 
trwałością, odpornością na zmywanie, czyszczenie i ścieranie. Można go stosować na 
wszystkich równych podłożach mineralnych, takich jak: beton, tynki cementowo-wapienne, 
cementowe, płyty gipsowo-kartonowe, drewnopochodne oraz na warstwach zbrojonych w 
systemach dociepleń budynków. Bogata kolorystyka pozwala na dużą swobodę przy 
projektowaniu i wykonywaniu pomieszczeń wystawowych, salonów samochodowych, biur, 
klatek schodowych oraz pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych. 
Tynk mozaikowy ATLAS DEKO M wykonano na bazie żywicy akrylowej z dodatkiem 
barwionego kruszywa kwarcowego. ATLAS DEKO M jest produktem wydajnym, bardzo 



 

 

wygodnym i łatwym w użyciu. Tynk mozaikowy daje powłokę przepuszczalną dla pary 
wodnej, hydrofobową, o niskiej koncentracji naprężeń. Wysoka zawartość czystego polimeru 
gwarantuje bardzo dużą odporność na różnego rodzaju uszkodzenia, czynniki atmosferyczne, 
mycie i szorowanie. Produkowany jest w 60 kompozycjach kolorystycznych. 
Uwaga: Po nałożeniu tynk mozaikowy ATLAS DEKO M ma kolor mleczno-biały. Właściwy 
kolor tynk uzyskuje po wyschnięciu. Duża wilgotność powietrza i niska temperatura może 
spowodować wydłużenie czasu wiązania tynku i zmianę odcienia barwy. Przy stałym 
kontakcie z wodą może się pojawić "zmlecznienie", które znika po wyschnięciu powierzchni. 
Należy zapobiegać przenikaniu wilgoci z podłoża. 
 
 
Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy wykonać: 
 
• Demontaż obróbek blacharskich i parapetów okiennych oraz rynien i rur spustowych; 
• Demontaż krat okiennych; 
• Montaż nowej stolarki okiennej w kolorze białym; 
• Po wykonaniu ocieplenia elewacji należy wymienić wszystkie obróbki blacharskie: 

o Parapety – blacha powlekana w kolorze jasny grafit z plastikowymi zaślepkami; 
o Obróbka blacharska dachowa – blacha powlekana w kolorze ciemny brąz ; 
o Rynny i rury spustowe – stalowe w kolorze ciemny brąz; 

 
UWAGA:  
 

1. Roboty dociepleniowe należy prowadzić pod nadzorem uprawnionej osoby. Przy 
wykonywaniu poszczególnych elementów robót, należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, 
warunków BHP oraz warunków wykonywania i odbioru robót, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa budowlanego. Do realizacji budowy można używać jedynie materiałów 
posiadających niezbędne atest i aprobaty. 

2. Podczas robót docieplających nie zaklejać żadnych otworów wentylacyjnych, jedynie 
zabezpieczyć je sietką. 

3. Wszystkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej mogą być 
wprowadzone po ich uzgodnieniu z autorem projektu 

 
 
6. PRZYJĘTY ZESTAW KOLORÓW.  
 

Kolorystykę opracowano w oparciu o paletę kolorów ATLAS. 
Zastosowano następującą paletę kolorów; 

 
Oznaczenie na rysunkach     nr koloru wg. katalogu producenta 
1 tynk akrylowy w kolorze      ATLAS 0018 
2 tynk akrylowy w kolorze      ATLAS 0145 
3 tynk akrylowy w kolorze      ATLAS 0317 
4 tynk akrylowy w kolorze      ATLAS 0340 
5 tynk mozaikowy       ATLAS 319 
 
 
UWAGA: 
 

1. Ze względu na mogące wystąpić różnice pomiędzy kolorem wydruku, a faktycznym kolorem 
projektowanej elewacji - kolorem obowiązującym przy realizacji termomodernizacji jest             
nr koloru z palety atlas – akryl, a nie kolor elewacji na rysunkach dołączonych do projektu, 
który może posiadać skażenia odwzorowawcze. 

2. Do wykonania kolorystyki można zastosować odpowiadające kolory z palety barw innych 
firm dostępnych na rynku i posiadających atesty dopuszczające do stosowania                               
w budownictwie jak: Baumit , Terranova, Bolix i inne. 



 

 

II ZAŁĄCZNIKI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Niniejszym oświadczam, że projekt „Termomodernizacja budynku 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wraz z kolorystyką elewacji“ 

zlokalizowanrgo w m-ci Hutki 168 został sporządzony zgodnie                                 

z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

Zamierzenia inwestycyjne: 

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego                         

wraz z kolorystyką elewacji. 

 

 

Lokalizacja:  Hutki 168 

 

 

Inwestor:  Gmina Konopiska 
 

 
 

 

Projektant:   mgr inż. Piotr Kaczmarczyk 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

1. Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia dla budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  w  m-ci Hutki. 

Informacja obejmuje m.in. 

- określenie zakresu robót dla obiektów, 

- wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 

- wskazanie przewidywanych zagrożeń mogących wystąpić podczas realizacji robót 

budowlanych, 

- wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, 

- wskazanie środków technicznych organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia. 

 

2. Podstawa opracowania 

Część architektoniczna projektu budowlanego pt. „Termomodernizacja budynku 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wraz z kolorystyką elewacji.” oprac. przez mgr 

inż. Piotra Kaczmarczyka na zlecenie „PRO-POMIAR” s.c. ul. Legionów 59, 42-200 

Częstochowa 

- wizja lokalna w terenie, 

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z 

późniejszymi zmianami), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr120 poz. 1126), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U z 

2003 r. Nr 47 poz. 401), 

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

- aktualne przepisy i normy związane z tematem. 

3. Informacja bioz – opis 

 



 

 

3.1. Zakres robót 

Planowana inwestycja polega na przeprowadzeniu prac dociepleniowych 

istniejącego budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. 

 

3.2. Elementy zagospodarowania działki/terenu mogące stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W obrębie planowanej inwestycji nie ma elementów stwarzających zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

3.3. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych 

W czasie realizacji inwestycji prowadzonych będzie szereg robót budowlanych: 

- roboty dociepleniowe, 

- roboty dekarskie, 

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia […] do robót, 

których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie 

wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 

szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości zaliczono: 

- roboty dociepleniowe ścian prowadzone z rusztowań, 

- montaż i demontaż rusztowań. 

 

3.4. Instruktaż BHP pracowników 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, zwłaszcza niebezpiecznych należy 

przeprowadzić szkolenie BHP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U z 2003 r. Nr 47 poz. 401), 

 

3.5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie 

Środki techniczne i organizacyjne przy prowadzeniu robót ziemnych należy 

zapewnić zgodnie z rozdz. 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutrgo 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy […] (Dz.U z 2003 r. Nr 

47 poz. 401). 

Drogi pożarowe w istniejącym układzie komunikacyjnym. 



 

 

 

4. Uwagi końcowe 

Dla zaprojektowanej inwestycji, przed przystąpieniem do jej realizacji, kierownik 

budowy winien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr120 poz. 1126). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


